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Presupuesto
Presupuesto 0202020 "RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL - CANETE - LIMA" - META 2
Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL - CANETE - LIMA" - META 2
Cliente S$10S.AC. Costo al 01/10/2020
Lugar LIMA - CANETE - CERRO AZUL
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01 CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO 114,866.88
01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,703.29
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 UNA CARA und 1.00 914.59 914.59
01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 2.00 1,200.00 2,400.00
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS und 1.00 2,388.70 2,388.70
01.02 OBRAS PRELIMINARES 1,201.20
01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 420.00 1.27 533.40
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 420.00 1.59 667.80
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 2,216.56
01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 716.56 716.56
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO glb 1.00 1,500.00 1,500.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRA 63,840.39
01.04.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA m3 73.12 10.92 798.47
01.04.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 97.50 46.34 4,518.15
01.04.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQIUPO m3 316.87 142.18 45,052.58
01.04.04 RELLENO COMPACTADO PARA COMFORMACION DE TERRAPLEN m3 153.55 2339 3,591.53
01.04.05 EXCAVACION PARA ZANJA DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA FIJA CON m3 16.60 150.37 2,496.14
EQUIPO
01.04.06 EXCAVACION PARA ZANJAS DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA SUELTA CON  m3 4.15 43.30 179.70
EQUIPO
01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 532.04 13.54 7,203.82
01.05 BASE GRANULAR 7,088.40
01.05.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2 360.00 3.95 1,422.00
01.05.02 BASE GRANULAR E=0.20 m m2 360.00 15.74 5,666.40
01.06 MUROS DE SOSTENIMIENTO CONCRETO ARMADO 34,130.71
01.06.01 ENCOFRADO DE CUERPO DE MURO m2 105.10 48.86 5,135.19
01.06.02 CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 CIMENTACION m3 20.75 44353 9,203.25
01.06.03 CONCRETO SIMPLE f'c = 210 kg/cm2 MUROS m3 17.37 443.53 7,704.12
01.06.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2477.08 4.88 12,088.15
01.07 OBRAS AMBIENTALES 686.33
01.07.01 CONFORMACION DE MATERIAL ELIMINADO EN BOTADERO m3 532.04 1.29 686.33
02 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL TRABAJO 10,127.45
02.01 ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19 5,670.07
02.01.01 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL gl 1.00 847.46 847.46
COVID-19
02.01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA mes 2.00 23323 466.46
02.01.03 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR und 10.00 126.40 1,264.00
02.01.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) mes 2.00 141.35 282.70
02.01.05 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA mes 2.00 4240 84.80
02.01.06 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS gl 1.00 1,406.34 1,406.34
02.01.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes 2.00 432.00 864.00
02.01.08 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN glb 1.00 454.31 454.31
EL CONTREXTO COVID-19
02.02 EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4,457.38
02.02.01 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 2.00 2,228.69 4,457.38
COSTO DIRECTO 124,994.33
GASTOS GENERALES 10% 12,499.43
UTILIDAD 8% 9,999.55
SUBTOTAL 147,493.31
IMPUESTO (IGV 18%) 26,548.80
TOTAL PRESUPUESTO 174,042.11

SON: CIENTO SETENTICUATRO MIL CUARENTIDOS Y 11/100 SOLES



