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Presupuesto

Presupuesto 1101054 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO EN LA JASS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA
CANETE, DEPARTAMENTO LIMA.

Subpresupuesto 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
Lugar LIMA - CANETE - CERRO AZUL
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 136,893.54
01.01 OBRAS GENERALES 21,528.43
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,471.43
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mx2.40m und 1.00 988.15 988.15
01.01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y GUARDERIA mes 2.00 500.00 1,000.00
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA glb 1.00 683.28 683.28
OBRA
01.01.01.04 SERVICIO DE BANO PORTATIL (BANO Y LAVADERO) TIPO DISAL O SIMILAR mes 2.00 400.00 800.00
01.01.02 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS 2,701.00
AMBIENTALES
01.01.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y gl 1.00 460.00 460.00
SALUD DURANTE EL TRABAJO
01.01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 10.00 177.50 1,775.00
01.01.02.03 CINTA PLASTICA SENALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 50.00 1.32 66.00
01.01.02.04 CONO FIBRA DE VIDRIO FOSF P/DESV TRANSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) und 8.00 50.00 400.00
01.01.03 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 15,356.00
01.01.03.01 ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19 7,908.00
01.01.03.01.01 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL gl 1.00 1,500.00 1,500.00
COVID-19
01.01.03.01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA mes 2.00 719.00 1,438.00
01.01.03.01.03 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR und 10.00 154.00 1,540.00
01.01.03.01.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) mes 2.00 293.00 586.00
01.01.03.01.05 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 2.00 222.00 444.00
01.01.03.01.06 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS glb 1.00 1,200.00 1,200.00
01.01.03.01.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes 2.00 580.00 1,160.00
01.01.03.01.08 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 mes 2.00 20.00 40.00
01.01.03.02 EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7,448.00
01.01.03.02.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD gl 1.00 2,485.00 2,485.00
01.01.03.02.02 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 2.00 2481.50 4,963.00
01.02 VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA 4,195.96
01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 58.28
01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL PIVALVULAS und 4.00 14.57 58.28
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,235.44
01.02.02.01 EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO m3 3.60 213.77 769.57
01.02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m3 3.20 98.94 316.61
01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m3 3.60 4146 149.26
01.02.03 VALVULAS Y ACCESORIOS 2,902.24
01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX und 4.00 725.56 2,902.24
C/EMBONE A PVC DN 63MM
01.03 VALVULA DE AIRE 4,701.67
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES 58.28
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL und 4.00 14.57 58.28
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 899.86
01.03.02.01 EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO m3 3.08 213.77 658.41
01.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m3 0.86 98.94 85.09
01.03.02.03 FILTRO DE GRAVA m3 0.03 98.76 2.96
01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m3 3.70 4146 15340
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 207.59
01.03.03.01 CONCRETO PARA SOLADOfc=100 kglcm2, E=0.05M m3 0.29 218.61 63.40
01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - DADO DE CONCRETO m2 2.08 3267 67.95
01.03.03.03 DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 0.15 326.55 48.98
01.03.03.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO fc=140 kglcm2 m2 0.30 90.87 21.26
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,768.05
01.03.04.01 CONCRETO F'c = 210 kglcm?2 m3 1.28 420.72 538.52
01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.52 31.74 619.56
01.03.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 9341 6.53 609.97
01.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 256.93
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01.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5 MUROS INTERIORES, E=1.5cm m2 7.68 27.68 212.58

01.03.05.02 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 124 35.77 44.35

01.03.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 630.96

01.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE. und 4.00 157.74 630.96

01.03.07 CARPINTERIA METALICA 880.00

01.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60Mx0.60Mx1/8" und 4.00 220.00 880.00

01.04 HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 11,094.84

01.04.01 OBRAS PRELIMINARES 58.28

01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL und 4.00 14.57 58.28

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,307.88

01.04.02.01 EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO m3 4.80 213.77 1,026.10

01.04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m3 144 98.94 14247

01.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m3 3.36 4146 139.31

01.04.03 VALVULAS Y ACCESORIOS 9,728.68

01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO HIERRO DUCTIL 2 und 4.00 243217 9,728.68
BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO NTP 350.102:2001

01.05 MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 9,419.40
EXISTENTES.

01.05.01 OBRAS PRELIMINARES 586.56

01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA und 188.00 3.12 586.56

01.05.02 RENOVACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON CERRADURA 8,832.84
MAGNETICA

01.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA und 188.00 45.08 8,475.04
CICERRADURA MAGNETICA PICAJAS DE AGUA

01.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m3 8.63 41.46 357.80

01.06 INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE 73,053.36

01.06.01 OBRAS PRELIMINARES 2,424.51

01.06.01.01 TRAZO 'Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA und 279.00 312 870.48

01.06.01.02 DESMONTAJE DE BATERIA SIMPLE EN CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA und 279.00 112 312.48
- PVC DN1/2"

01.06.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA PVC-SP NTP 399.002:2015 und 279.00 445 1,241.55
DN 15MM P/CORTE TEMPORAL DEL SERVICIO.

01.06.02 MEDIDOR DE AGUA TIPO CHORRO MULTIPLE 70,628.85

01.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXION und 279.00 85.36 23,815.44
DE AGUA DN 15MM

01.06.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA und 279.00 167.79 46,813.41
DE AGUA DN 15MM

01.07 INSTALACION DE NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 4,334.48

01.07.01 OBRAS PRELIMINARES 9.36

01.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA und 3.00 3.12 9.36

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,999.96

01.07.02.01 EXCAVACION ZANJA (S/EXP.) PITUB. TERR-ROCOSO P/CONEXION m 30.00 4117 1,235.10
DOMICILIARIA DE AGUA H=0.80m PROMED.

01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR-ROCOSO P/CONEXION DOMICILIARIA m 30.00 3.57 107.10
DE AGUA, PARA TODA PROFUNDIDAD.

01.07.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO ARENA GRUESA E=0.10M A=0.40M m 30.00 431 129.30

01.07.02.04 PRIMER RELLENO APISONADO EN ZANJA (PULSO) A=0.40M C/MAT. m 30.00 8.44 253.20
PRESTAMO ARENA GRUESA HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO.

01.07.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO EN ZANJA ESCALONADO A=0.40M, m 30.00 4.20 126.00
Hprom=1.00M C/MAT. PROPIO SELECCIONADO.

01.07.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m3 3.60 4146 149.26

01.07.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA 2,325.16

01.07.03.01 ABRAZADERA P/MATRIZ DN 90MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC und 1.00 34.97 34.97

01.07.03.02 ABRAZADERA P/MATRIZ DN 63MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC und 2.00 36.97 73.94

01.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXION DE und 3.00 21.76 83.28
AGUA DN 15MM

01.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXION und 3.00 85.36 256.08
DE AGUA DN 15MM

01.07.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP PN 10 DN 15MM INCL. m 30.00 6.57 197.10
ELEMENTO DE UNION + 2%DESP.

01.07.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP DN 90MM PARA FORRO m 30.00 10.03 300.90

DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.
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01.07.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 A 20 MM und 3.00 119.90 359.70
EN TERRENO NORMAL

01.07.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA und 3.00 167.79 503.37
DE AGUA DN 15MM

01.07.03.09 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 DE 0.80m x 0.60m x und 3.00 47.10 141.30
0.10m

01.07.03.10 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE DN 15mm. m 30.00 149 44.70

01.07.03.11 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE und 3.00 109.94 329.82
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)

01.08 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION 6,635.40

01.08.01 ACCESORIOS PARA INGRESO DE AGUA AL TANQUE DE SOLUCION MADRE gl 1.00 313.00 313.00

01.08.02 ACCESORIOS PARA INGRESO A BOMBA ELECTRICA DOSIFICADORA glb 1.00 1,160.00 1,160.00

01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DOSIFICADORA DE CLORO TIPO und 1.00 5,128.40 5,128.40
DIAFRAGMA

01.08.04 ACCESORIOS PARA LA CONEXION ENTRE LA BOMBA ELECTRICA gl 1.00 34.00 34.00
DOSIFICADORA Y LINEA DE IMPULSION

01.09 VARIOS 1,930.00

01.09.01 FLETE INTERPROVINCIAL Y URBANO est 1.00 1,200.00 1,200.00

01.09.02 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA CLORACION und 1.00 730.00 730.00
COSTO DIRECTO 136,893.54
GASTOS GENERALES (10%) 13,689.35
UTILIDAD (8.00%) 10,951.48
SUB TOTAL 161,534.37
1.G.V. (18%) 29,076.19
PRESUPUESTO DE OBRA 190,610.56
SUPERVISION (7.87%) 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 205,610.56

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y 56/100 SOLES
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