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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mx2.40m

und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 988.152.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 4.0000 76.8019.20OFICIAL
hh0101010005 0.5000 2.0000 34.7217.36PEON

111.52
Materiales

kg0204120005 1.0000 6.006.00CLAVO C/CABEZA PARA MADERA (promedio)
m30207030001 0.3600 18.0050.00HORMIGON
bol0213010001 0.9000 21.1523.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231000002 46.2000 300.306.50MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP
und02460700010007 9.0000 27.003.00PERNOS DE 5/8"x5" CON TUERCA Y HUACHA
glb02620800010013 1.0000 500.00500.00BANNER (GIGANTOGRAFIA 3.60Mx2.40M)
m30290130022 0.0550 0.8315.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

873.28
Equipos

%mo0301010006 3.0000 3.35111.52HERRAMIENTAS MANUALES
3.35

Partida 01.01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y GUARDERIA

mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 500.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

mes04000100010015 1.0000 500.00500.00ALMACEN, OFICINA, GUARDIANIA
500.00

Partida 01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 683.281.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 2.0000 16.0000 277.7617.36PEON
hh0101010007 1.0000 8.0000 191.4423.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

469.20
Equipos

%mo0301010006 3.0000 14.08469.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200070002 1.0000 8.0000 200.0025.00CAMION BARANDA (3TN)

214.08

Partida 01.01.01.04 SERVICIO DE BAÑO PORTATIL (BAÑO Y LAVADERO) TIPO DISAL O SIMILAR

mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 400.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0240180008 1.0000 400.00400.00BAÑO PORTATIL (ALQUILER) INCL. MANTENIMIENTO MENSUAL 
POR UNIDAD

400.00

Partida 01.01.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 460.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0267100001 1.0000 240.00240.00EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)
und0267100004 1.0000 70.0070.00CAMILLA RIGIDA DE MADERA
und0267100005 1.0000 150.00150.00BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales)

460.00

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE, 

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und02670100010009 1.0000 24.0024.00CASCOS DE SEGURIDAD
und0267020009 1.0000 8.008.00LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA
und0267030007 1.0000 2.502.50OREJERA TIPO TAPON
und0267040007 1.0000 6.006.00RESPIRADORES DESCARTABLES
par0267050001 1.0000 12.0012.00GUANTES DE CUERO
und02670600060004 1.0000 35.0035.00PANTALON DRILL NARANJA
und02670600120001 1.0000 18.0018.00POLO AZUL CON LOGOTIPO DE LA EMPRESA
und0267060017 1.0000 12.0012.00CORTAVIENTO PARA CASCO
und0267060018 1.0000 15.0015.00CHALECO REFLECTIVO
par02670700050007 1.0000 45.0045.00BOTAS PUNTA DE ACERO

177.50

Partida 01.01.02.03 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA

m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.32300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0027 0.0831.11CAPATAZ
hh0101010003 0.1000 0.0027 0.0724.29OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0267 0.4617.36PEON

0.61
Materiales

m302070100010002 0.0010 0.0875.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0010 0.0550.00ARENA GRUESA
bol0213010001 0.0020 0.0523.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231000002 0.0180 0.126.50MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP
m0241050002 1.0000 0.390.39CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE SEGURIDAD DE OBRA

0.69
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.02

Partida 01.01.02.04 CONO FIBRA DE VIDRIO FOSF P/DESV TRANSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA)

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0267110028 1.0000 50.0050.00CONO DE SEGURIDAD VIAL NARANJA  DE H=90CM-36" DOBLE 
CINTA REFLECTIVA

50.00

Partida 01.01.03.01.01 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,500.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

glb0400010046 1.0000 1,500.001,500.00ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL DEL COVID-19

1,500.00

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

 DEPARTAMENTO 
LIMA.

Rendimiento und/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : und 177.50
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.01.03.01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

mes/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 719.0030.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

Materiales
l0279010054 1.0000 18.0018.00ALCOHOL GEL
und0279010055 1.0000 15.0015.00ALCOHOL 96°x1000CC
pqt02901100020003 2.0000 4.002.00BOLSA PARA BASURA 35 LITROS X 10 BOLSAS
und0290130005 2.0000 24.0012.00ESCOBAS
und02901300090008 1.0000 20.0020.00TRAPEADOR
und02901300180005 1.0000 55.0055.00DESINFENTANTE LEJIA x 5 LITROS
m30290130022 2.0000 30.0015.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
und0290130027 2.0000 30.0015.00DETERGENTE x 2KG
pza02903200090008 1.0000 23.0023.00BALDE PLASTICO PARA AGUA SIN TAPA 5 gl

219.00

Partida 01.01.03.01.03 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 154.0024.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0267040011 1.0000 2.002.00MASCARILLA QUIRURGICA
und02902400040008 1.0000 1.001.00FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19
und02902400040009 1.0000 150.00150.00APLICACION DE PRUEBAS SEROLOGICAS
und02902400040010 1.0000 1.001.00FICHA EPIDEMIOLOGICA

154.00

Partida 01.01.03.01.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO)

mes/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 293.00120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und02461800010005 1.0000 75.0075.00DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
est0270120034 1.0000 120.00120.00INSTALCIONES PROVISIONAL DE AGUA POTABLE Y 

LAVAMANOS P/OBRA
l0279010054 1.0000 18.0018.00ALCOHOL GEL
und02901300080002 2.0000 40.0020.00JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. PARA 

DISPENSADOR
und0290130013 10.0000 40.004.00PAPEL TOALLA

293.00

Partida 01.01.03.01.05 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 222.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0231220004 1.0000 100.00100.00PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19
und02901500080004 1.0000 2.002.00CARTILLA  INFORMATIVO PERSONAL

102.00
Equipos

he0301100008 1.0000 8.0000 40.005.00COMPUTADORA - LAPTOP
he0301420002 1.0000 8.0000 80.0010.00PROYECTOR MULTIMEDIA

120.00

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

0102020016 PERSONAL EN LIMPIEZA Y DESINFECCION glb 1.0000 500.00 500.00
500.00
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.01.03.01.06 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,200.001.0000EQ.MO.

glb02440100010005 1.0000 200.00200.00ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION

glb02440100010006 1.0000 500.00500.00ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE VESTUARIO
glb02440100010007 1.0000 500.00500.00ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y MOBILIARIO PARA 

TOPICO
1,200.00

Partida 01.01.03.01.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 580.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0267040011 240.0000 480.002.00MASCARILLA QUIRURGICA
und0267090015 10.0000 100.0010.00PROTECTOR FACIAL TRANSPARENTE

580.00

Partida 01.01.03.01.08 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 20.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und02902400040008 10.0000 10.001.00FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19
und02902400040010 10.0000 10.001.00FICHA EPIDEMIOLOGICA

20.00

Partida 01.01.03.02.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,485.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0247030005 1.0000 180.00180.00BIOMBO DE TRES CUERPOS
und0262150002 1.0000 150.00150.00PULSIOMETRO DIGITAL INFRAROJO
par0267050009 100.0000 800.008.00GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE
und0270010299 1.0000 130.00130.00ESTETOSCOPIO UN CABEZAL
l0279010054 1.0000 18.0018.00ALCOHOL GEL
und0279010055 1.0000 15.0015.00ALCOHOL 96°x1000CC
und0290040003 24.0000 312.0013.00BATA DESCARTABLE MANGA LARGA, PUÑOS ELASTICO, 

CIERRE TRASERO, 20 GR
und02901300020006 1.0000 150.00150.00TENSIOMETRO DIGITAL BRAZO INCL. CARGADOR
und02901300080002 2.0000 40.0020.00JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. PARA 

DISPENSADOR
und0290230063 1.0000 85.0085.00LINTERNA MEDICA LED TIPO LAPICERO
und02903200040003 1.0000 350.00350.00TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO
und02903200090042 100.0000 5.000.05BAJA LENGUA ESTERIL DE MADERA
und02903200090044 1.0000 250.00250.00BALANZA ELECTRONICA DE 100 KILOS

2,485.00

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.01.03.02.02 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 2,481.501.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

mes0101010008 1.0000 2,000.002,000.00PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SST)

2,000.00
Materiales

par0213020005 0.2500 27.50110.00CALZADO SANITARIO
und0267020009 1.0000 8.008.00LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA
und0267040010 10.0000 50.005.00RESPIRADOR N95 O FFP2 QUIRURGICO
und0267040011 24.0000 48.002.00MASCARILLA QUIRURGICA
par0267050010 24.0000 240.0010.00GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA 

NITRILO/POLICLOROPRENO
cja0267060021 1.0000 10.0010.00GUANTES DE LATEX x 100 UND
und0267090016 1.0000 10.0010.00CARETA FACIAL PARA PERSONAL SALUD
und02901300090007 1.0000 60.0060.00TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M
par02903200090043 8.0000 28.003.50CUBREBOTAS DESECHABLES 3M

481.50

Partida 01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/VALVULAS

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.5724.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 8.1024.29OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 5.7917.36PEON

13.89
Materiales

bol02130200020006 0.0025 0.0310.00CAL DE OBRA BOLSA 20 kg
gal0240020001 0.0050 0.2345.00PINTURA ESMALTE

0.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.4213.89HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.02.02.01 EXCAVACION  (PULSO) EN T-ROCOSO

m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 213.7714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0571 1.7831.11CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 1.1429 27.7624.29OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.7143 32.9119.20OFICIAL
hh0101010005 4.0000 2.2857 39.6817.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.5714 13.6723.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

115.80
Materiales

m30290130022 0.1020 1.5315.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
1.53

Equipos
hm0301000023 1.0000 0.5714 23.4341.00EQUIPO T/QUEMADOR (INCL. COMBUSTIBLE)
%mo0301010006 3.0000 3.47115.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 2.0000 1.1429 8.237.20MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400020005 2.0000 1.1429 8.237.20MARTILLO BARRENO PARA PERFORACION
hm03011400060003 1.0000 0.5714 53.0892.90COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP

96.44

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)

m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.9418.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.4444 8.5319.20OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4444 7.7117.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.4444 10.6323.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

26.87

m30291020003 1.0300 56.6555.00AFIRMADO
57.85

Equipos
hm0301100007 1.0000 0.4444 14.2232.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 7 HP

14.22

Partida 01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km

m3/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.46150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0053 0.1631.11CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.8517.36PEON

2.01
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.102.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.0533 7.27136.42CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP
hm03012200040001 2.0000 0.1067 32.08300.67CAMION VOLQUETE DE 15 m3

39.45

Partida 01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX C/EMBONE A PVC DN 63MM

und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 725.5614.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0571 1.7831.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 13.8824.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.9719.20OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5714 9.9217.36PEON

36.55
Materiales

kg0204120005 0.0020 0.016.00CLAVO C/CABEZA PARA MADERA (promedio)
m02050700020042 1.5000 72.5048.33TUBERIA PVC-UF ISO4435 DN 200 S-25
m302070100010002 0.0390 2.9375.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0220 1.1050.00ARENA GRUESA
und02090100010007 1.0000 30.0030.00MARCO + TAPA DE FIERRO FUNDIDO P/REGISTRO DE 

VALVULA
bol0213010001 0.2920 6.8623.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0216020011 5.0000 4.000.80LADRILLO DE ARCILLA KK
gal02221200010003 0.0020 0.0838.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE PVC-UF
p20231000002 0.0440 0.296.50MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP
und0253180014 1.0000 500.00500.00VALVULA COMPUERTA DN 63 mm TIPO LUFLEX HFD 

C/EMBONE
und0272010112 1.0000 70.0070.00UNION DE REPARACION TIPO CORREDIZA PVC-UF DN 63mm
m30290130022 0.0090 0.1415.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

687.91
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.1036.55HERRAMIENTAS MANUALES
1.10

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

Materiales
0290130022 AGUA PUESTA A PIE DE OBRA m3 0.0800 15.00 1.20
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.5724.0000EQ.MO.

hh0101010003 1.0000 0.3333 8.1024.29OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 5.7917.36PEON

13.89
Materiales

bol02130200020006 0.0025 0.0310.00CAL DE OBRA BOLSA 20 kg
gal0240020001 0.0050 0.2345.00PINTURA ESMALTE

0.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.4213.89HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.03.02.01 EXCAVACION  (PULSO) EN T-ROCOSO

m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 213.7714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0571 1.7831.11CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 1.1429 27.7624.29OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.7143 32.9119.20OFICIAL
hh0101010005 4.0000 2.2857 39.6817.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.5714 13.6723.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

115.80
Materiales

m30290130022 0.1020 1.5315.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
1.53

Equipos
hm0301000023 1.0000 0.5714 23.4341.00EQUIPO T/QUEMADOR (INCL. COMBUSTIBLE)
%mo0301010006 3.0000 3.47115.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 2.0000 1.1429 8.237.20MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400020005 2.0000 1.1429 8.237.20MARTILLO BARRENO PARA PERFORACION
hm03011400060003 1.0000 0.5714 53.0892.90COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP

96.44

Partida 01.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)

m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.9418.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.4444 8.5319.20OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4444 7.7117.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.4444 10.6323.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

26.87
Materiales

m30290130022 0.0800 1.2015.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
m30291020003 1.0300 56.6555.00AFIRMADO

57.85
Equipos

hm0301100007 1.0000 0.4444 14.2232.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 7 HP
14.22

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.03.02.03 FILTRO DE GRAVA

m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.765.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.8000 19.4324.29OPERARIO
19.43

Materiales
m30207010014 1.0500 78.7575.00GRAVA DE 1/2" DE DIAMETRO SELECCIONADO

78.75
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.5819.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.58

Partida 01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km

m3/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.46150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0053 0.1631.11CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.8517.36PEON

2.01
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.102.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.0533 7.27136.42CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP
hm03012200040001 2.0000 0.1067 32.08300.67CAMION VOLQUETE DE 15 m3

39.45

Partida 01.03.03.01 CONCRETO PARA SOLADOf'c=100 kg/cm2, E=0.05M

m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 218.6125.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3200 7.7724.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 6.1419.20OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 33.3317.36PEON

47.24
Materiales

m30207030001 1.1500 57.5050.00HORMIGON
bol0213010001 4.5000 105.7523.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30290130022 0.2100 3.1515.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

166.40
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.4247.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 3.5511.09MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

4.97

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - DADO DE CONCRETO

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.9999 0.3333 8.1024.29OPERARIO
hh0101010004 0.5001 0.1667 3.2019.20OFICIAL

11.30
Materiales

kg02040100020001 0.0500 0.306.00ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040100020002 0.0500 0.306.00ALAMBRE NEGRO N° 8
kg0204120005 0.0250 0.156.00CLAVO C/CABEZA PARA MADERA (promedio)
p20231000002 3.1200 20.286.50MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP

21.03
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.3411.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.34

Partida 01.03.03.03 DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 326.5520.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.4000 9.7224.29OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8000 15.3619.20OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.2000 55.5517.36PEON

80.63
Materiales

m302070100010002 0.7000 52.5075.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4700 23.5050.00ARENA GRUESA
bol0213010001 6.8300 160.5123.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30290130022 0.1700 2.5515.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

239.06
Equipos

%mo0301010006 3.0000 2.4280.63HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.4000 4.4411.09MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

6.86

Partida 01.03.03.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2

m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 90.87100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0800 1.9424.29OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.1600 3.0719.20OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.6400 11.1117.36PEON

16.12
Materiales

m302070100010002 0.1430 10.7375.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070100050002 0.5000 25.0050.00PIEDRA MEDIANA DE 6"
m302070200010002 0.1020 5.1050.00ARENA GRUESA
bol0213010001 1.3610 31.9823.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30290130022 0.0380 0.5715.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

73.38
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.4816.12HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.0800 0.8911.09MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

1.37

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

Rendimiento m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 32.67
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.03.04.01 CONCRETO F'c = 210 kg/cm2

m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 420.7218.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.4444 10.7924.29OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 17.0719.20OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.5556 61.7317.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.4444 10.6323.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

100.22
Materiales

gal02010300010002 0.1875 2.6914.34GASOLINA 90 OCTANOS
m302070100010002 0.7500 56.2575.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 25.0050.00ARENA GRUESA
bol0213010001 9.5000 223.2523.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30290130022 0.1800 2.7015.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

309.89
Equipos

%mo0301010006 3.0000 3.01100.22HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.4444 2.676.01VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.4444 4.9311.09MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

10.61

Partida 01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.7424.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0333 1.0431.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3333 8.1024.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3333 6.4019.20OFICIAL

15.54
Materiales

kg0204120005 0.1400 0.846.00CLAVO C/CABEZA PARA MADERA (promedio)
p20231000002 2.2900 14.896.50MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP

15.73
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.4715.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.47

Partida 01.03.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60

kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.53250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0032 0.1031.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7824.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.6119.20OFICIAL

1.49
Materiales

kg02040100020001 0.0300 0.186.00ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0000 4.564.56ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

4.74
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.041.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0320 0.268.00CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO

0.30

05/05/2021   9:59:00Fecha  :



Página :S10 11

1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5 MUROS INTERIORES, E=1.5cm

m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.6814.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.5714 13.8824.29OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2857 4.9617.36PEON

18.84
Materiales

m302070200010001 0.0236 2.0185.00ARENA FINA
bol0213010001 0.1750 4.1123.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231000002 0.1000 0.656.50MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP
m30290130022 0.0068 0.1015.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
und02901700010020 0.1750 1.408.00CHEMA:CHEMA 1 EN POLVO, BOLSA POR KG 

(IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO)
8.27

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5718.84HERRAMIENTAS MANUALES

0.57

Partida 01.03.05.02 PISO DE CEMENTO PULIDO

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.7780.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 4.0000 0.4000 9.7224.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1000 1.9219.20OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.6000 10.4217.36PEON

22.06
Materiales

m302070200010001 0.0543 4.6285.00ARENA FINA
bol0213010001 0.3586 8.4323.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

13.05
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.6622.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.66

Partida 01.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE.

und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 157.746.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.1333 4.1531.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 32.3924.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 25.6019.20OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.6667 11.5717.36PEON

73.71
Materiales

m02050700010002 1.2000 7.326.10TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m
und02050900010001 2.0000 5.002.50CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90°
und02051000020008 1.0000 2.502.50CODO PVC SAP C/R 1/2" X 90°
und02051100010005 1.0000 8.008.00TEE PVC-SAP S/P 1 1/2"
und0205190007 2.0000 5.002.50ADAPTADOR UPR PVC Ø 1/2"
und02052200020001 2.0000 12.006.00UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2"
und02052300010047 1.0000 6.006.00REDUCCION PVC SAP S/P DE 1 1/2" A 1/ 2"
und0206040007 1.0000 2.002.00TAPON PVC-SP Ø 1/2"
und0219140009 3.0000 9.003.00NIPLE PVC SAP Ø 1/2" C/ROSCA
und02531800080004 1.0000 25.0025.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2", 250 LBS

81.82
Equipos

%mo0301010006 3.0000 2.2173.71HERRAMIENTAS MANUALES
2.21

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60Mx0.60Mx1/8"

und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 220.004.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

glb04000100010054 1.0000 220.00220.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA METALICA 
0.60Mx0.60M.

220.00

Partida 01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.5724.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 8.1024.29OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 5.7917.36PEON

13.89
Materiales

bol02130200020006 0.0025 0.0310.00CAL DE OBRA BOLSA 20 kg
gal0240020001 0.0050 0.2345.00PINTURA ESMALTE

0.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.4213.89HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.04.02.01 EXCAVACION  (PULSO) EN T-ROCOSO

m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 213.7714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0571 1.7831.11CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 1.1429 27.7624.29OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.7143 32.9119.20OFICIAL
hh0101010005 4.0000 2.2857 39.6817.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.5714 13.6723.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

115.80
Materiales

m30290130022 0.1020 1.5315.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
1.53

Equipos
hm0301000023 1.0000 0.5714 23.4341.00EQUIPO T/QUEMADOR (INCL. COMBUSTIBLE)
%mo0301010006 3.0000 3.47115.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 2.0000 1.1429 8.237.20MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400020005 2.0000 1.1429 8.237.20MARTILLO BARRENO PARA PERFORACION
hm03011400060003 1.0000 0.5714 53.0892.90COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP

96.44

Partida 01.04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)

m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.9418.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.4444 8.5319.20OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4444 7.7117.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.4444 10.6323.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

26.87
Materiales

m30290130022 0.0800 1.2015.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
m30291020003 1.0300 56.6555.00AFIRMADO

57.85
Equipos

hm0301100007 1.0000 0.4444 14.2232.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 7 HP
14.22

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0053 0.1631.11CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.8517.36PEON

2.01
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.102.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.0533 7.27136.42CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP
hm03012200040001 2.0000 0.1067 32.08300.67CAMION VOLQUETE DE 15 m3

39.45

Partida 01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO HIERRO DUCTIL 2 BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO NTP 
350.102:2001

und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,432.174.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.2000 6.2231.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 48.5824.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 38.4019.20OFICIAL
hh0101010005 2.0000 4.0000 69.4417.36PEON

162.64
Materiales

kg0204120005 0.0030 0.026.00CLAVO C/CABEZA PARA MADERA (promedio)
und02052900010006 1.0000 75.0075.00REDUCCION DE PVC-UF, ISO 1452 DE 90mm X63 mm, 

INYECTADA
und02053000010010 1.0000 35.0035.00TEE Ø 63mm PVC-UF  ISO 1452 INYEC TADA
m302070100010002 0.0590 4.4375.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0340 1.7050.00ARENA GRUESA
und02090100010007 1.0000 30.0030.00MARCO + TAPA DE FIERRO FUNDIDO P/REGISTRO DE 

VALVULA
bol0213010001 0.4380 10.2923.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0216020011 6.0000 4.800.80LADRILLO DE ARCILLA KK
m02191300010021 1.0000 70.0070.00TUBERIA C.S.N. UF DN. 250 m (10") ESPIGA CAMPANA
m0219140010 3.0000 45.0015.00NIPLE PVC-UF ISO 1452, CL-7.5 DN 90mm
p20231000002 0.0660 0.436.50MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP
und0253180012 1.0000 600.00600.00VALVULA COMPUERTA DN 90 mm TIPO LUFLEX HFD 

C/EMBONE
und0256020008 1.0000 1,200.001,200.00GRIFO HFD CONTRA INCENDIO DN 90MM,  2 BOCAS T/POSTE 

CUERPO SECO NTP 350.102:2001
und0272010126 1.0000 150.00150.00UNION FLEXIBLE DE AMPLIO RANGO TIPO DRESSER DN 90MM 

HDF
m30290130022 0.0140 0.2115.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
pza0290320010 1.0000 35.0035.00VASTAGO Y CONJUNTO TELESCOPICO

2,261.88
Equipos

%mo0301010006 3.0000 4.88162.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 0.1250 0.2500 2.7711.09MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

7.65

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 41.46
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA

und/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3.12120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0667 1.6224.29OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 1.1617.36PEON

2.78
Materiales

bol02130200020006 0.0025 0.0310.00CAL DE OBRA BOLSA 20 kg
gal0240020001 0.0050 0.2345.00PINTURA ESMALTE

0.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.082.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.08

Partida 01.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA C/CERRADURA MAGNETICA P/CAJAS DE AGUA

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.0824.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0333 1.0431.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3333 8.1024.29OPERARIO
hh0101010004 0.2500 0.0833 1.6019.20OFICIAL
hh0101010005 0.7500 0.2500 4.3417.36PEON

15.08
Materiales

m302070100010002 0.0160 1.2075.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0090 0.4550.00ARENA GRUESA
und02090100010008 1.0000 25.0025.00MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO P/ MEDIDOR DE AGUA DE 

1/2" (NTP 399.167.2004)
bol0213010001 0.1190 2.8023.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30290130022 0.0065 0.1015.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

29.55
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.4515.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.45

Partida 01.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km

m3/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.46150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0053 0.1631.11CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.8517.36PEON

2.01
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.102.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.0533 7.27136.42CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP
hm03012200040001 2.0000 0.1067 32.08300.67CAMION VOLQUETE DE 15 m3

39.45

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA

und/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3.12120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0667 1.6224.29OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 1.1617.36PEON

2.78
Materiales

bol02130200020006 0.0025 0.0310.00CAL DE OBRA BOLSA 20 kg
gal0240020001 0.0050 0.2345.00PINTURA ESMALTE

0.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.082.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.08

Partida 01.06.01.02 DESMONTAJE DE BATERIA SIMPLE EN CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA - PVC DN1/2"

und/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1.12200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0040 0.1231.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.9724.29OPERARIO

1.09
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.031.09HERRAMIENTAS MANUALES
0.03

Partida 01.06.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA PVC-SP NTP 399.002:2015 DN 15MM P/CORTE TEMPORAL DEL 
SERVICIO.

und/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.4580.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0100 0.3131.11CAPATAZ
hh0101010003 0.7500 0.0750 1.8224.29OPERARIO

2.13
Materiales

und0206040007 1.0000 2.002.00TAPON PVC-SP Ø 1/2"
und02220800120001 0.0080 0.2633.00PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS

2.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.062.13HERRAMIENTAS MANUALES
0.06

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXION DE AGUA DN 15MM

und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 85.3632.0000EQ.MO.

hh0101010002 0.1000 0.0250 0.7831.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2500 6.0724.29OPERARIO

6.85
Materiales

und02051700010018 2.0000 6.003.00CURVA PVC-SP DE 1/2" X 45°
und02220800120001 0.0040 0.1333.00PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 0.1100 0.171.50CINTA TEFLON
und0249030013 2.0000 6.003.00NIPLE DE PVC: PESTAÑA - ROSCA DN 15MM
und0249030014 1.0000 5.005.00NIPLE DE PVC ROSCA 3/4" x 7 1/2" (R'MED)
und0253030015 1.0000 25.0025.00VALVULA DE PASO RESINA TERMOPLASTICA DN 15mm 

C/SALIDA AUXILIAR, TUERCA + EMPAQUETADURA
und0253030016 1.0000 25.0025.00VALVULA DE PASO RESINA TERMOPLASTICA DN 15mm 

C/NIPLE TELESCOPICO, TUERCA + EMPAQUETADURA
und0253050003 2.0000 2.001.00EMPAQUETADURA JEBE ENLONADA DN 15MM
und0272010114 2.0000 5.002.50TUERCA  DE PVC PARA CONEXION DOMICILIARIA DN 15MM
und0272010115 2.0000 4.002.00UNION DE PVC PRESION ROSCA DN 15mm

78.30
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.216.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.21

Partida 01.06.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DN 15MM

und/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 167.7948.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0167 0.5231.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1667 4.0524.29OPERARIO
hh0101010007 0.1500 0.0250 0.6023.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

5.17
Materiales

und0241030001 0.0500 0.081.50CINTA TEFLON
pza0246180002 1.0000 10.0010.00DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACERO T-ARGOLLA P/MEDIDOR 

DN 15 S/ESPECIF.
und0270120031 1.0000 140.00140.00MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15mm TIPO CHORRO 

MULTIPLE S/ESPECIFICACION
und02901400020028 1.0000 1.501.50CILINDRO DE CONCRETO DE 5CM DIAMETRO POR 10CM DE 

ALTO
151.58

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200030007 0.1500 0.0250 0.8835.00CAMIONETA PICK UP 4x2 SIMPLE 1000Kg 90 HP

1.04
Subcontratos

und0400010047 1.0000 10.0010.00SC PRUEBAS DE LABORATORIO S/ESPECIFICACION 
P/EVALUACION - ACEPTACION DE MEDIDORES  DN 15MM (POR 
MEDIDOR SUMINISTRADO)

10.00

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0667 1.6224.29OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 1.1617.36PEON

2.78
Materiales

bol02130200020006 0.0025 0.0310.00CAL DE OBRA BOLSA 20 kg
gal0240020001 0.0050 0.2345.00PINTURA ESMALTE

0.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.082.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.08

Partida 01.07.02.01 EXCAVACION ZANJA (S/EXP.) P/TUB. TERR-ROCOSO P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA H=0.80m PROMED.

m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.1770.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0114 0.3531.11CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 0.2286 5.5524.29OPERARIO
hh0101010004 3.0000 0.3429 6.5819.20OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.4571 7.9417.36PEON

20.42
Materiales

m30290130022 0.1020 1.5315.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
1.53

Equipos
hm0301000023 1.0000 0.1143 4.6941.00EQUIPO T/QUEMADOR (INCL. COMBUSTIBLE)
%mo0301010006 3.0000 0.6120.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 2.0000 0.2286 1.657.20MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400020005 2.0000 0.2286 1.657.20MARTILLO BARRENO PARA PERFORACION
hm03011400060003 1.0000 0.1143 10.6292.90COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP

19.22

Partida 01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR-ROCOSO P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA, PARA TODA PROFUNDIDAD.

m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.5740.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.2000 3.4717.36PEON
3.47

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.103.47HERRAMIENTAS MANUALES

0.10

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

Rendimiento und/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : und 3.12
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.07.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO ARENA GRUESA E=0.10M A=0.40M

m/DIA 829.0900Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.31829.0900EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0010 0.0331.11CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0289 0.5017.36PEON

0.53
Materiales

m302070200010002 0.0480 2.4050.00ARENA GRUESA
2.40

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.0096 1.31136.42CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP
hm0301390010 1.0000 0.0096 0.055.00PISON MANUAL

1.38

Partida 01.07.02.04 PRIMER RELLENO APISONADO EN ZANJA (PULSO) A=0.40M C/MAT.  PRESTAMO ARENA GRUESA HASTA 0.30M SOBRE 
LA CLAVE DEL TUBO.

m/DIA 829.0900Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.44829.0900EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0010 0.0331.11CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0289 0.5017.36PEON

0.53
Materiales

m302070200010002 0.1200 6.0050.00ARENA GRUESA
m30290130022 0.0350 0.5315.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

6.53
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.0096 1.31136.42CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP
hm0301390010 1.0000 0.0096 0.055.00PISON MANUAL

1.38

Partida 01.07.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO EN ZANJA  ESCALONADO A=0.40M, Hprom=1.00M C/MAT.  PROPIO 
SELECCIONADO.

m/DIA 829.0900Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.20829.0900EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0010 0.0331.11CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0289 0.5017.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.0096 0.2323.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

0.76
Materiales

m30290130022 0.0350 0.5315.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
0.53

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.0096 0.3132.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 7 HP
hm03011700020010 1.0000 0.0096 1.31136.42CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP

1.64
Subpartidas

m3010104010604 0.2540 1.275.00MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" 
(PROVISION Y COLOCACION)

1.27

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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1101054Presupuesto CONSTRUCCION  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  ALCANTARILLADO 
EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.07.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km

m3/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.46150.0000EQ.MO.

hh0101010002 0.1000 0.0053 0.1631.11CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.8517.36PEON

2.01
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.102.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.0533 7.27136.42CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP
hm03012200040001 2.0000 0.1067 32.08300.67CAMION VOLQUETE DE 15 m3

39.45

Partida 01.07.03.01 ABRAZADERA P/MATRIZ DN 90MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC

und/DIA 28.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.9728.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0286 0.8931.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2857 6.9424.29OPERARIO

7.83
Materiales

pza0204240035 1.0000 25.0025.00ABRAZADERA P/RED MATRIZ DN90MM C/SALIDA A 1/2" PVC
25.00

Equipos
hm0301140009 1.0000 0.2857 2.147.50TALADRO PARA PERFORACION DE TUBERIA PVC 

EMBOQUILLADO.1/2"
2.14

Partida 01.07.03.02 ABRAZADERA P/MATRIZ DN 63MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC

und/DIA 28.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.9728.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0286 0.8931.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2857 6.9424.29OPERARIO

7.83
Materiales

pza0204240036 1.0000 27.0027.00ABRAZADERA P/RED MATRIZ DN63MM C/SALIDA A 1/2" PVC
27.00

Equipos
hm0301140009 1.0000 0.2857 2.147.50TALADRO PARA PERFORACION DE TUBERIA PVC 

EMBOQUILLADO.1/2"
2.14

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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EN  LA  JASS  DE  LA  LOCALIDAD  SAN  JUAN  DE  IHUANCO,  DISTRITO  DE  CERRO  AZUL,  PROVINCIA  CAÑETE,  DEPARTAMENTO 
LIMA.

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXION DE AGUA DN 15MM

und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.7632.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

6.85
Materiales

und02051600010016 1.0000 3.003.00CURVA PVC-SP  90° DN 15MM
und02220800120001 0.0040 0.1333.00PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 0.0460 0.071.50CINTA TEFLON
und0249030012 1.0000 2.002.00NIPLE DE PVC: PESTAÑA - TRANS. DN 15MM
und0253050003 1.0000 1.001.00EMPAQUETADURA JEBE ENLONADA DN 15MM
und02560400010010 1.0000 12.0012.00LLAVE DE TOMA (CORPORATION) RESINA TERMO DN 15MM
und0272010114 1.0000 2.502.50TUERCA  DE PVC PARA CONEXION DOMICILIARIA DN 15MM

20.70
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.216.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.21

Partida 01.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXION DE AGUA DN 15MM

und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 85.3632.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0250 0.7831.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2500 6.0724.29OPERARIO

6.85
Materiales

und02051700010018 2.0000 6.003.00CURVA PVC-SP DE 1/2" X 45°
und02220800120001 0.0040 0.1333.00PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS
und0241030001 0.1100 0.171.50CINTA TEFLON
und0249030013 2.0000 6.003.00NIPLE DE PVC: PESTAÑA - ROSCA DN 15MM
und0249030014 1.0000 5.005.00NIPLE DE PVC ROSCA 3/4" x 7 1/2" (R'MED)
und0253030015 1.0000 25.0025.00VALVULA DE PASO RESINA TERMOPLASTICA DN 15mm 

C/SALIDA AUXILIAR, TUERCA + EMPAQUETADURA
und0253030016 1.0000 25.0025.00VALVULA DE PASO RESINA TERMOPLASTICA DN 15mm 

C/NIPLE TELESCOPICO, TUERCA + EMPAQUETADURA
und0253050003 2.0000 2.001.00EMPAQUETADURA JEBE ENLONADA DN 15MM
und0272010114 2.0000 5.002.50TUERCA  DE PVC PARA CONEXION DOMICILIARIA DN 15MM
und0272010115 2.0000 4.002.00UNION DE PVC PRESION ROSCA DN 15mm

78.30
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.216.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.21

Partida 01.07.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP PN 10 DN 15MM INCL. ELEMENTO DE UNION + 2%DESP.

m/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.571,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0007 0.0231.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0067 0.1624.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0067 0.1319.20OFICIAL

0.31
Materiales

m02050700020041 1.0200 6.226.10TUBERIA PVC-SP  PN-10 DN 15MM (1/2") X 5 m
und02220800120001 0.0010 0.0333.00PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS

6.25
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
0.01

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0250 31.11 0.78
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 24.29 6.07
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.07.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP DN 90MM PARA FORRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 

POTABLE.

m/DIA 960.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.03960.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0008 0.0231.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0083 0.2024.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0083 0.1619.20OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0083 0.1417.36PEON

0.52
Materiales

m02052600010011 1.0200 9.499.30TUBERIA PVC-SAP  DESAGUE DE 3" A 4"
9.49

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.52HERRAMIENTAS MANUALES

0.02

Partida 01.07.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 A 20 MM EN TERRENO NORMAL

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 119.9024.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0333 1.0431.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3333 8.1024.29OPERARIO
hh0101010004 0.2500 0.0833 1.6019.20OFICIAL
hh0101010005 3.7500 1.2500 21.7017.36PEON
hh0101010007 0.2500 0.0833 1.9923.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

34.43
Materiales

m302070100010002 0.0160 1.2075.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0090 0.4550.00ARENA GRUESA
und02090100010008 1.0000 25.0025.00MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO P/ MEDIDOR DE AGUA DE 

1/2" (NTP 399.167.2004)
bol0213010001 0.1190 2.8023.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02190300010003 1.0000 15.0015.00SOLADO DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2" A 3/4".
pza0219150003 1.0000 25.0025.00CAJA DE CONCRETO SIMPLE P/MEDIDOR AGUA T/ESAL

69.45
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.0334.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220012 0.2500 0.0833 14.99180.00CAMION VOLQUETE 4x2, 140-210 HP 6M3

16.02

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.07.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DN 15MM

und/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 167.7948.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

5.17
Materiales

und0241030001 0.0500 0.081.50CINTA TEFLON
pza0246180002 1.0000 10.0010.00DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACERO T-ARGOLLA P/MEDIDOR 

DN 15 S/ESPECIF.
und0270120031 1.0000 140.00140.00MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15mm TIPO CHORRO 

MULTIPLE S/ESPECIFICACION
und02901400020028 1.0000 1.501.50CILINDRO DE CONCRETO DE 5CM DIAMETRO POR 10CM DE 

ALTO
151.58

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200030007 0.1500 0.0250 0.8835.00CAMIONETA PICK UP 4x2 SIMPLE 1000Kg 90 HP

1.04
Subcontratos

und0400010047 1.0000 10.0010.00SC PRUEBAS DE LABORATORIO S/ESPECIFICACION 
P/EVALUACION - ACEPTACION DE MEDIDORES  DN 15MM (POR 
MEDIDOR SUMINISTRADO)

10.00

Partida 01.07.03.09 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 DE 0.80m x 0.60m x 0.10m

und/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 47.1090.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2831.11CAPATAZ
hh0101010003 4.0000 0.3556 8.6424.29OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.5333 9.2617.36PEON
hh0101010007 1.0000 0.0889 2.1323.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO

20.31
Materiales

m302070100010002 0.0440 3.3075.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0060 0.5185.00ARENA FINA
m302070200010002 0.0240 1.2050.00ARENA GRUESA
bol0213010001 0.4900 11.5223.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231000002 0.8300 5.406.50MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP
m30290130022 0.0100 0.1515.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA

22.08
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.6120.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200030007 1.0000 0.0889 3.1135.00CAMIONETA PICK UP 4x2 SIMPLE 1000Kg 90 HP
hm03012900030001 1.0000 0.0889 0.9911.09MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

4.71

05/05/2021   9:59:00Fecha  :

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0167 31.11 0.52
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 24.29 4.05
0101010007 OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 0.1500 0.0250 23.93 0.60
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.07.03.10 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE DN 15mm.

m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0027 0.0831.11CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.6524.29OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0267 0.5119.20OFICIAL

1.24
Materiales

m30290130022 0.0010 0.0215.00AGUA PUESTA A PIE DE OBRA
0.02

Equipos
he0301000020 1.0000 0.0267 0.197.00BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA + ACCESORIOS
%mo0301010006 3.0000 0.041.24HERRAMIENTAS MANUALES

0.23

Partida 01.07.03.11 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD 
DE CAMPO)

und/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.9448.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010007 1.0000 0.1667 3.9923.93OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO
3.99

Materiales
und0261080005 1.0000 95.0095.00CONTROL DE COMPACTACION (DENSIDAD DE CAMPO)
und0290230061 0.0500 5.00100.00PRUEBA PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO

100.00
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.123.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200030007 1.0000 0.1667 5.8335.00CAMIONETA PICK UP 4x2 SIMPLE 1000Kg 90 HP

5.95

Partida 01.08.01 ACCESORIOS PARA INGRESO DE AGUA  AL TANQUE DE SOLUCION MADRE

glb/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 313.007.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0204240040 1.0000 28.0028.00ABRAZADERA DE DERIVACION DE PVC DN 100MMx3/4"
und02050900020007 1.0000 4.004.00CODO PVC SAP Ø 3/4" X 90°
und02051000010048 1.0000 4.004.00CODO MIXTO PVC SAP Ø3/4"
und02051100010016 1.0000 5.005.00TEE PVC SAP C-10 Ø 3/4"
und0205190006 6.0000 27.004.50ADAPTADOR UPR PVC Ø3/4"
und02052200020002 1.0000 8.008.00UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4"
und02052300010043 1.0000 5.005.00REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2"
und0219140008 1.0000 4.004.00NIPLE PVC SAP Ø 3/4" C/ROSCA
und02480100010004 1.0000 180.00180.00TANQUE DE (POLIETILENO) DE 50 LITROS
und0253100011 1.0000 15.0015.00VALVULA ESFERICA PVC Ø 3/4" C/ROSCA
und02560200020002 1.0000 31.0031.00GRIFO DE BRONCE Ø 1/2"
und0272010125 1.0000 2.002.00UNION MIXTA PVC SAP Ø 1/2"

313.00

Partida 01.08.02 ACCESORIOS PARA INGRESO A BOMBA ELECTRICA DOSIFICADORA

glb/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,160.007.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0204240041 2.0000 160.0080.00SOPORTE METALICO DE 25x20CM
und02902400010031 1.0000 1,000.001,000.00ESTABILIZADOR DE CORRIENTE ESTADO SOLIDO

1,160.00

05/05/2021   9:59:00Fecha  :
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 20/11/2020001Subpresupuesto SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE
Partida 01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DOSIFICADORA DE CLORO TIPO DIAFRAGMA

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 5,128.401.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und02900500010009 1.0000 3,358.403,358.40BOMBA DOSIFICADORA HOMOLOGA DE 9.3LPH / 125 PSI, 
MODELO AMS CO-1510

3,358.40
Subcontratos

glb04000100010079 1.0000 1,770.001,770.00SC M. DE OBRA. INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE 
CLORO INCLUYE LA SUCCION Y DESCARGA.

1,770.00

Partida 01.08.04 ACCESORIOS PARA LA CONEXION ENTRE LA BOMBA ELECTRICA DOSIFICADORA Y LINEA DE IMPULSION

glb/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 34.007.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0204240042 1.0000 28.0028.00ABRAZADERA DE DERIVACION DE PVC DN 100MMx1/2"
und02052300010046 1.0000 4.004.00REDUCCION PVC SAP C-10 Ø 1/2" A 1/4"
und0272010125 1.0000 2.002.00UNION MIXTA PVC SAP Ø 1/2"

34.00

Partida 01.09.01 FLETE INTERPROVINCIAL Y URBANO

est/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : est 1,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

est0400010048 1.0000 1,200.001,200.00S.C. FLETE TERRESTRE
1,200.00

Partida 01.09.02 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA CLORACION

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 730.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

bid0279010056 1.0000 730.00730.00HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%x45KG
730.00

05/05/2021   9:59:00Fecha  :


