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001 Subpresupuesto 

S10 S.A.C. 01/10/2020 Costo al Cliente 

Lugar LIMA - CAÑETE - CERRO AZUL 

Precio S/ Parcial S/ Item Descripción Und. Metrado 

CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO 01  114,866.88 

   OBRAS PROVISIONALES 01.01  5,703.29 

 914.59  1.00       CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 UNA CARA und 01.01.01  914.59 

 2,400.00  2.00       CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 01.01.02  1,200.00 

 2,388.70  1.00       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS und 01.01.03  2,388.70 

   OBRAS PRELIMINARES 01.02  1,201.20 

 533.40  420.00       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 01.02.01  1.27 

 667.80  420.00       TRAZO Y REPLANTEO m2 01.02.02  1.59 

   SEGURIDAD Y SALUD 01.03  2,216.56 

 716.56  1.00       EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 01.03.01  716.56 

 1,500.00  1.00       EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO glb 01.03.02  1,500.00 

   MOVIMIENTO DE TIERRA 01.04  63,840.39 

 798.47  73.12       EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA m3 01.04.01  10.92 

 4,518.15  97.50       EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 01.04.02  46.34 

 45,052.58  316.87       EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQIUPO m3 01.04.03  142.18 

 3,591.53  153.55       RELLENO COMPACTADO PARA COMFORMACION DE TERRAPLEN m3 01.04.04  23.39 

 2,496.14  16.60       EXCAVACION PARA ZANJA DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA FIJA CON 
EQUIPO 

m3 01.04.05  150.37 

 179.70  4.15       EXCAVACION PARA ZANJAS DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA SUELTA CON 
EQUIPO 

m3 01.04.06  43.30 

 7,203.82  532.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 01.04.07  13.54 

   BASE GRANULAR 01.05  7,088.40 

 1,422.00  360.00       CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2 01.05.01  3.95 

 5,666.40  360.00       BASE GRANULAR E=0.20 m m2 01.05.02  15.74 

   MUROS DE SOSTENIMIENTO CONCRETO ARMADO 01.06  34,130.71 

 5,135.19  105.10       ENCOFRADO DE CUERPO DE MURO m2 01.06.01  48.86 

 9,203.25  20.75       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 CIMENTACION m3 01.06.02  443.53 

 7,704.12  17.37       CONCRETO SIMPLE f´c = 210 kg/cm2 MUROS m3 01.06.03  443.53 

 12,088.15  2,477.08       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 01.06.04  4.88 

   OBRAS AMBIENTALES 01.07  686.33 

 686.33  532.04       CONFORMACION DE MATERIAL ELIMINADO EN BOTADERO m3 01.07.01  1.29 

VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL TRABAJO 02  10,127.45 

   ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19 02.01  5,670.07 

 847.46  1.00       ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL 
COVID-19 

glb 02.01.01  847.46 

 466.46  2.00       LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA mes 02.01.02  233.23 

 1,264.00  10.00       EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR und 02.01.03  126.40 

 282.70  2.00       LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) mes 02.01.04  141.35 

 84.80  2.00       SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA mes 02.01.05  42.40 

 1,406.34  1.00       MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS glb 02.01.06  1,406.34 

 864.00  2.00       MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes 02.01.07  432.00 

 454.31  1.00       VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN 
EL CONTREXTO COVID-19 

glb 02.01.08  454.31 

   EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 02.02  4,457.38 

 4,457.38  2.00       PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 02.02.01  2,228.69 

COSTO DIRECTO  124,994.33 

GASTOS GENERALES  10%  12,499.43 

UTILIDAD 8%  9,999.55 

------------ 

SUBTOTAL  147,493.31 

IMPUESTO (IGV 18%)  26,548.80 

======== 

TOTAL PRESUPUESTO  174,042.11 

SON :      CIENTO SETENTICUATRO MIL CUARENTIDOS  Y 11/100 SOLES 


